

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางน้ำสระกลางเมือง	
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์	
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓	ลักษณะงาน		
	โดยสังเขป	๑. งานปรับปรุงศาลากลางน้ำสระยาว จำนวน ๑ งาน	
		๒. งานปรับปรุงน้ำพุกลมบริเวณศาลากลางน้ำสระยาว จำนวน ๑ งาน	
๔	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒	เป็นเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	๕.๑	แบบ พร.๔ จำนวน ๓ แผ่น	
	๕.๒	แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น	
	๕.๓		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
	๖.๑	นายประเสริฐ อินทูล	
	๖.๒	นายปกรณ์ สนานคุณ	
	๖.๓	นายศรชัย อันคูนพงษ์	
๗	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
	๗.๑	ราคาพาณิชย์ ณ.วันที่	
	๗.๒	ราคาร้านค้า: ไบเสนอราคาจ้าง ร้านค้า/ หจก./ บริษัท จำนวน ๓ ร้านค้า	
		๗.๒.๑	หจก. โสมเพชรก่อสร้าง
		๗.๒.๒	หจก.บ้าน ฌปักษ์
		๗.๒.๓	หจก.หัตถคุณ

วงงานโครงการ " ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางน้ำสระกลางเมือง "

งบประมาณที่จัดสรร 500,000 บาท ค่าปลั๊กในมือ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

1	งบประมาณก่อสร้าง	500,000.00	บาท	ระยะเวลาทั้งสิ้น	60	วัน	100.00
	งวดเดียว	เป็นจำนวนเงิน	500,000.00	บาท	ระยะเวลาดำเนินการ	วัน	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของค่าก่อสร้าง
	- เมื่องานปรับปรุงศาลากลางน้ำสระขาว จำนวน 1 งาน และงานปรับปรุงน้ำพุกลางบริเวณศาลากลางน้ำสระขาว จำนวน 1 งาน แล้วเสร็จ						
	- เมื่องานทดสอบระบบไฟฟ้าตัวอาคารและน้ำพุ, งานทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเสร็จทั้งหมด						

หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ อินทูล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปกรณ์ สานานคุณ)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศรัทธัย สันตันทพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการ